



ผนวก ๓

รายการประกอบแบบ (เพิ่มเติม)

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง  
ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
ตามคำสั่งจังหวัดลำพูนที่ ๒๕๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

## รายการประกอบแบบ (เพิ่มเติม)

### โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง

ให้ยกเลิกข้อความในขอบเขตงานก่อสร้างทั่วไป เฉพาะข้อความข้อ ๑. และข้อ ๒. ในแบบแปลนเลขที่ ส.ยผจ.ลพ. AR-๒๕๖๓ แผ่นที่ ๒๗/๒๗, ส.ยผจ.ลพ. LA-๒๕๖๓ แผ่นที่ ๔๑/๔๑, ส.ยผจ.ลพ. SN๒๕๖๓ แผ่นที่ ๒๘/๒๘, ส.ยผจ.ลพ. EE-๒๕๖๓ แผ่นที่ ๖๒/๖๒ และ ส.ยผจ.ลพ. MH๒๕๖๓ แผ่นที่ ๑๖/๑๖ โดยให้คงตารางบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างไว้และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

๑. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและบัญชีปริมาณงานที่ปรากฏในแบบรูปรายการ หากในระหว่างก่อสร้างปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรือผู้ควบคุมงาน เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดรายการ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความครบถ้วน สมบูรณ์ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ/หรือผู้ควบคุมงาน โดยทางราชการจะดำเนินการเปรียบเทียบราคา เพื่อหักคืนเงินให้แก่ทางราชการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

๒. ในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญของผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบรายการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ดำเนินการไว้แต่ยังไม่สมบูรณ์หรือปัจจุบันมีสภาพชำรุด ได้แก่ ตู้ MDB, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, ลิฟต์โดยสาร หรือระบบอื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุ/อุปกรณ์ของระบบต่างๆ ที่ผู้รับจ้างรายเดิมได้ก่อสร้างหรือติดตั้งไว้ มีรายการใดที่มีสภาพดีและสามารถใช้งานได้ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบ และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบให้ใช้วัสดุ/อุปกรณ์เดิมที่มีสภาพดีรายการใด ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมให้ทางราชการหักเงินคืนตามมูลค่าของวัสดุรายการนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๓. สำหรับทรัพย์สินอื่นๆ ของผู้รับจ้างรายเดิมที่จังหวัดลำพูนได้ยึดหรืออายัดไว้ จากผลของการบอกเลิกสัญญา ที่มีอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง อาทิเช่น ทาวเวอร์เครน (Tower Crane), วัสดุก่อสร้างต่างๆ, สำนักงานสนาม, วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หากผู้รับจ้างมีความจำเป็นหรือประสงค์จะใช้งาน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง