

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง เชื่อมถนน หล.๑๐๖ ตำบลคันธ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก /

2. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.03) หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,969,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay)

5. รายการคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,894,405.16 บาท

6. บัญชีประมาณการรายการ

6.1 แบบสรุประการางงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายการ

7.1 กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์ ประธานกรรมการกำหนดรายการ วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 สุกิจ ปันตาสุข กรรมการกำหนดรายการ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.3 ธนากร โพธิวงศ์ กรรมการกำหนดรายการ นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

25 ตุลาคม 2564 14:06:12

“ພວກເຮົານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍດີເຊື້ອງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຕະຫຼາດ

ชื่อโครงการ/งานที่สร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเมืองและอุโมงค์น้ำรั่ว (Over Lay) สายทางถนนรอบเมืองอ่าวน้ำ ตำบลสันเรือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทศักดิ์เสือ

พนวยงานจัดของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งพื้นที่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคารถไฟ X FN
1	1. งานผิวน้ำ					
	1.1 งานผิวน้ำ					
	1.1.1 งาน TACK COAT					
	1.1.1.1 งานผิวน้ำ					
	1.1.1.1.1 งาน TACK COAT	ตร.ม.		14,08	108,416.00	
	1.1.1.1.2 งาน COAT	ตร.ม.		7,700.000	55,900.00	
	1.1.1.1.3 งานผิวน้ำ					
	1.1.1.3.1 งาน ASPHALT CONCRETE (ปูน TACK COAT) หนา 5 ซม.	ตร.ม.		251.73	1,938,321.00	
	2. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.				
	2.1 งานสีเหลืองเพลสติก					
	2.1.1 งานสีเหลืองเพลสติก	ตร.ม.		182.250	52,852.50	
	2.1.2 งานสีเหลืองเพลสติก	ตร.ม.		290.00	86,100.00	
	3. งานยกผ้าห้องระบายน้ำ					
	3.1 งานยกผ้าห้องระบายน้ำ	ผ้า		65.00	4,250.00	
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอรับหน้า					
	4.1 งานยกผ้าห้องระบายน้ำ	ผ้า		39.000	1,560.00	
	4.2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอรับหน้า	ผ้า		65.00	2,650.00	
	4.3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอรับหน้า	ผ้า		884.45	34,997.45	
	4.4 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอรับหน้า	ผ้า		3,000.00	12,000.00	

กฤษณพงษ์ เกียรติอุบล

25 मार्च 2014 2564 14:06:24


หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง นางสาวปรีปุ่งชุมแสงรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (Over Lay) สายทางถนนเมืองหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เอกสารนี้ออกโดยส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย ให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

รวมราคาถ้วน	2,894,405.16
-------------	--------------



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาลงงานก่อสร้างทาง สีพาน และหอเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานของสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางและเพลิดค่อนกั่ร์ต (Over Lay) สายทางถนนเมืองคอน ตำบลในเมือง เทศบาลถนน หลอดอง ทำเลศักดิ์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน/องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



(ภูษณพงษ์ เกียรติโจนนท์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลค่าหัว

(สุกิจ ปันหาสุข)
กรรมการกำกับดูแลค่าหัว

กรรมการกำกับดูแลค่าหัว

ภูษณพงษ์ เกียรติโจนนท์

25 ตุลาคม 2564