

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ	ขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน		
แบบเลขที่	ส.ยผจ.ลพ. 05/2565		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวนรวม	7	หน้า
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	6,397,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,397,000.00	
	(หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	6,397,000.00	

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564


.....

ประธานกรรมการฯ

(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน


.....

กรรมการฯ

(นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดลำพูน


.....

กรรมการฯ

(นายจิรเดช วิจิตรจิรโรจน์)

พนักงานโยธา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ	ขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน				
เจ้าของโครงการ	จังหวัดลำพูน				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน				
แบบเลขที่	ส.ยผจ.ลพ. 05/2565				
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	6	แผ่น	
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565					

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	4,926,605.18	1.2986	6,397,689.49	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			6,397,689.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			6,397,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร				

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

.....
(นายบุรินทร์ จันเจริญ)

ประธานกรรมการฯ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

.....
(นายทศวรรษ ปัญญาแก้ว)

กรรมการฯ

นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดลำพูน

.....
(นายจิรเดช วิจิตรจิโรจน์)

กรรมการฯ

พนักงานโยธา สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ประมาณราคางาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน


สถานที่ก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 1 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง			-	-	-	-	-	
ก	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง	1.00	หน่วย	4,101,336.41	4,101,336.41	781,268.77	781,268.77	4,882,605.18	
ข	ค่าใช้จ่ายการทดสอบและตรวจสอบระบบไฟฟ้า	1.00	หน่วย	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
ค	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	หน่วย	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				4,125,336.41		801,268.77	4,926,605.18	


ประมาณราคางาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน


สถานที่ก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 2 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง			-	-	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต สูง 12.20 ม. (PEA Standard)	2.00	ต้น	10,000.00	20,000.00	3,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- Accessories	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- หม้อแปลง 1-250 kVA ชนิด Oil Immersed Type	1.00	ชุด	276,800.00	276,800.00	13,840.00	13,840.00	290,640.00	
	- นักร้านหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานการไฟฟ้าฯ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	
	- บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน (MANHOLE) ชนิด 2T-1	2.00	บ่อ	127,521.24	255,042.48	37,978.06	75,956.12	330,998.60	
	- บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน (MANHOLE) ชนิด 2T-8	5.00	บ่อ	58,736.38	293,681.90	14,293.02	71,465.10	365,147.00	
	- บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน (HANDHOLE) ชนิด 2C-5	3.00	บ่อ	50,395.12	151,185.36	10,800.37	32,401.11	183,586.47	
	- บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน (HANDHOLE) ชนิด 2S-5	1.00	บ่อ	45,130.24	45,130.24	8,772.44	8,772.44	53,902.68	
	- สายไฟฟ้า XLPE 95 sq.mm.	2,560.00	ม.	349.53	894,796.80	90.00	230,400.00	1,125,196.80	
	- สายไฟฟ้า NYY 95 sq.mm.	1,224.00	ม.	363.55	444,985.20	70.00	85,680.00	530,665.20	
	- สายไฟฟ้า NYY 70 sq.mm.	2,012.00	ม.	271.02	545,292.24	65.00	130,780.00	676,072.24	
	- สายไฟฟ้า NYY 50 sq.mm.	306.00	ม.	200.00	61,200.00	55.00	16,830.00	78,030.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 25 sq.mm.	724.00	ม.	112.14	81,189.36	30.00	21,720.00	102,909.36	
	- สายไฟฟ้า NYY 16 sq.mm.	503.00	ม.	77.57	39,017.71	25.00	12,575.00	51,592.71	
	- สายไฟฟ้า NYY 6 sq.mm.	181.00	ม.	46.72	8,456.32	20.00	3,620.00	12,076.32	
	- Fitting/Support/Accessories	1.00	งาน	207,490.00	207,490.00	31,120.00	31,120.00	238,610.00	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				3,359,267.61		751,159.77	4,110,427.38	







ประมาณราคางาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 3 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	3,359,267.61	-	751,159.77	4,110,427.38	
	MDB1			-	-	-	-	-	
	- Cubicle (Outdoor Type, IP65)	1.00	ชุด	50,160.00	50,160.00	-	-	50,160.00	พร้อมฐานคอนกรีตตามแบบ
	- หลักรายดิน Copper Bond ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	248.00	248.00	-	-	248.00	
	- Exothermic Welding	1.00	ชุด	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
	- MCCB 400AT, 3P IC36kA	1.00	ชุด	18,900.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	- MCCB 125AT, 3P IC25kA	1.00	ชุด	4,920.00	4,920.00	-	-	4,920.00	
	- MCCB 100AT, 3P IC25kA	3.00	ชุด	3,790.00	11,370.00	-	-	11,370.00	
	- MCCB 60AT, 3P IC25kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	-	-	3,790.00	
	- Accessories	1.00	งาน	13,370.00	13,370.00	2,000.00	2,000.00	15,370.00	
	DB1			-	-	-	-	-	
	- Cubicle W/Busbar & Metering (Outdoor Type, IP65)	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	พร้อมฐานคอนกรีตตามแบบ
	- หลักรายดิน Copper Bond ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	248.00	248.00	-	-	248.00	
	- Exothermic Welding	1.00	ชุด	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
	- MCCB 100AT, 3P IC25kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	-	-	3,790.00	
	- Accessories	1.00	งาน	560.00	560.00	80.00	80.00	640.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				3,486,223.61		753,359.77	4,239,583.38	



นางกรรณ



ประมาณราคางาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน


สถานที่ก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 4 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	3,486,223.61	-	753,359.77	4,239,583.38	
	DB2			-	-	-	-	-	
	- Cubicle W/Busbar & Metering (Outdoor Type, IP65)	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	พร้อมฐานคอนกรีตตามแบบ
	- หลักรสายดิน Copper Bond ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	248.00	248.00	-	-	248.00	
	- Exothermic Welding	1.00	ชุด	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
	- MCCB 30AT, 3P IC25kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	-	-	3,790.00	
	- Accessories	1.00	งาน	560.00	560.00	80.00	80.00	640.00	
	DB3			-	-	-	-	-	
	- Cubicle W/Busbar & Metering (Outdoor Type, IP65)	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	พร้อมฐานคอนกรีตตามแบบ
	- หลักรสายดิน Copper Bond ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	248.00	248.00	-	-	248.00	
	- Exothermic Welding	1.00	ชุด	300.00	300.00	60.00	60.00	360.00	
	- MCCB 50AT, 3P IC25kA	1.00	ชุด	3,790.00	3,790.00	-	-	3,790.00	
	- Accessories	1.00	งาน	560.00	560.00	80.00	80.00	640.00	
	DUCKBANK			-	-	-	-	-	
	- งานก่อสร้าง DUCKBANK	300.00	เมตร	1,392.39	417,716.10	-	-	417,716.10	
	- HDPE 140 mm. PN8	286.00	เมตร	364.50	104,247.00	42.00	12,012.00	116,259.00	
	- HDPE 63 mm. PN8	483.00	เมตร	77.40	37,384.20	25.00	12,075.00	49,459.20	
	- HDPE 50 mm. PN8	161.00	เมตร	49.50	7,969.50	22.00	3,542.00	11,511.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้าแรงสูง				4,101,336.41		781,268.77	4,882,605.18	



ตรวจสอบ



ประมาณราคางาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 5 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข.	ค่าใช้จ่ายการทดสอบและตรวจสอบระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-	
	- ค่าตรวจสอบ	1.00	งาน	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการทดสอบและตรวจสอบระบบไฟฟ้า				-		20,000.00	20,000.00	

ประมาณราคางาน โครงการขยายเขตไฟฟ้า สำหรับโรงอาหาร 2 หลังและระบบผลิตน้ำประปาบาดาล ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2162/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

แผ่นที่ 6 / 6

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ค.	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ			-	-	-	-	-	
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring)	2.00	จุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ				24,000.00		-	24,000.00	